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Dziep6té, pazdziernik 2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z 2017 roku
z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zadania pn.:
Rozbidrka wiaty stalowej nieobudowanej
Adres: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1,

16-070 Choroszcz
Dz. nrew.: 101/26
Obreb: 0031, jedn. ewid.: 200201_4
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
- mgr inz. Maciej Jaszczyk mgr inz. Pawet Grzybek
Konstrukcyjna NF upr.: SLK/5260/POOK/14 NF upr.: LOD/2976/PWBKb/16
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Zamawiajacy: SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. DR STANISLAWA DERESZA W CHOROSZCZY, PL. IM. DR ZYGMUNTA BRODOWICZA,
16-070 CHOROSzCz

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

DLA ZADANIA PN: Rozbiorka wiaty stalowej nieobudowanej

Adres: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1,
16-070 Choroszcz
Dz. nr ew.: 101/26
Obreb: 0031 , jedn. ewid.: 200201_4

Informacje BiOZ opracowali:

Branza Projektant Podpis

mgr inz. Maciej Jaszczyk
Nr upr.: SLK/5260/POO0OK/14

Konstrukcyjna

Adres zamieszkania: ul. Zielona 28, 42-233 Lubojna
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1. Zakres robét

Zakres robdt obejmuje rozbiorke wiaty stalowej, zadaszonej, bez Scian, o posadzce z ptyt
betonowych, prefabrykowanych.

Adres: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Dz. nr ew.: 101/26

Obreb: 0031

Jedn. ewid.: 200201_4

2. Podstawa opracowania

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)

eart.21 ,a"” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajéow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajqcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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3. Zakres i proponowana kolejnos¢ realizacji robot dla catego
zamierzenia budowlanego

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia s$ciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wiasciwej wentylacji,

e zapewnienia facznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

3.2. Branza architektoniczno-konstrukcyjna:

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego oraz ptatwi dachowych,
e roboty rozbidrkowe konstrukcji nosnej - ram stalowych,

e roboty rozbiérkowe podtogi z ptyt betonowych,

e roboty ziemne i rozbiérka fundamentéw,

e utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

e zasypanie wykopow,

e prace z zakresu zagospodarowania zielenia.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow roboét, zostanie
ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie kompleks szpitala, objety ochrong
konserwatorska. W niedalekim sasiedztwie rozbieranego obiektu zlokalizowana jest
historyczna zabudowa szpitala.

W drogach zlokalizowane jest uzbrojenie terenu.
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5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi nastepujace elementy:

nieczynna wewnetrzna instalacja cieptownicza - sie¢ c¢2x100, pomimo, iz projekt
sporzadzony zostat na mapie do celéw projektowych, projektant nie wyklucza, ze na
terenie moga znajdowac¢ sie inne niezinwentaryzowane powykonawczo odcinki
Cieptociagu,

instalacja energetyczna eN - instalacja elektroenergetyczna niskiego napiecia
zlokalizowane jest na potnocny-zachdéd od obiektu. Pomimo, iz projekt sporzadzony
zostat na mapie do celéw projektowych, projektant nie wyklucza, ze na terenie mogq
znajdowac sie podziemne kable energetyczne nienaniesione na mape,

instalacja teletechniczna - instalacja teletechniczna zlokalizowana jest na pétnocny-
zachodd oraz na potudnie od obiektu. Pomimo, iz projekt sporzadzony zostat na mapie
do celéow projektowych, projektant nie wyklucza, ze na terenie moga znajdowac sie
podziemne kable teletechniczne nienaniesione na mape,

instalacja kanalizacji sanitarnej - rura ¢$150, na terenie mogg znajdowac sie sieci
kanalizacyjne, niezinwentaryzowane na mapach, poniewaz na etapie wykonawstwa
mogty nie zosta¢ powykonawczo pomierzone,

instalacja wodociggowa - $150, na terenie moga znajdowac sie inne instalacje
wewnetrzne oraz przytacza wody, niezinwentaryzowane na mapach, poniewaz na
etapie wykonawstwa mogty nie zosta¢ powykonawczo pomierzone, szczegdlnie
dotyczy to przytaczy

6. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych

ryzyko przy wykonywaniu robot pomiarowych,

ryzyko przy rozbiorkach nawierzchni utwardzonych, obiektéw przeznaczonych
do likwidacji,

ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,

ryzyko przy wykonywaniu robét ziemnych,

ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwo$¢ =zapylenia oczu, podraznienia bton
$luzowych,

ryzyko upadkéw pracownikéw z wysokosci,

ryzyko wypadkow drogowych,

obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét w
tym do prac rozbidérkowych (koparka, rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce
drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania
atmosferyczne itp.
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7. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystagpieniem do realizacji robot szczegollnie
niebezpiecznych

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegdlnosci uwzgledniajac:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw  ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét
budowlanych

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robdt, co najmniej w zakresie:

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

e odprowadzenia $ciekdw, odpaddw i ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

e ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,

e zapewnienia tgcznosci,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szeroko$c¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m,
dwukierunkowego 1.20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég
komunikacyjnych na placu robét powinna by¢ dostosowana dla uzywanych s$rodkéw
transportu. Drogi i ciagi piesze na placu robét powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é os$wietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robdt powinny by¢ utrzymywane
i uzywane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie skfadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz.:

e 3.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

e 50 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz
nie wiekszym niz 15 kV,
e 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajagcym 15 kV, lecz

nie wiekszym niz 30 kV,

e 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wigkszym
niz 110 kv,

e 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajagcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizaé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. Iloé¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie
na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego powinna wynosic:

e 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi
lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie,
e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub

wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,
e 30 | - przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
e positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

10
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e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet,

¢ wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzaé¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny
za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W
takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw
i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrécenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stoséw przy skfadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

e 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5.00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub $ciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

11
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlane

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone
w ubrania robocze z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiadad
winny lampy ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
przy zapewnieniu petnej widoczno$¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robét
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale
monitorowany i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy
i pieszy w obszarze prowadzonych robdt budowlanych winien by¢ prowadzony wg
opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegoélnie uzasadnionych przypadkach
nalezy dokonac¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma s$rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréow (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

Osoby pracujace przy uktadaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno -
asfaltowych winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze
zapewniajace petne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robot
nawierzchniowych, oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna nalezy zapewnié
pracownikom mozliwo$¢ czasowego przebywania poza oddziatywaniem temperatury
uktadanej mieszanki oraz promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy zapewnié
niezbedng ilo$¢ wody pitnej, oraz wody do celéw higieniczno - sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowa pomoc przed medycznag, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych obowigzujg nastepujace wymagania:
e usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ spadania lub zawalenia innego
elementu,
e przy predkosci wiatru powyzej 10m/s roboty nalezy wstrzymac,
e Podczas rozbidrki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione,
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e obalanie Scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie jest zabronione.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okresélone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkdéw i innych urzadzen
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:
e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenie wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
Z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy, oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapozna¢ pracownikdéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéow  zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuje szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Na
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placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz (majster) budowy,
stosownie do zakresu obowigzkéow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkoéw przy pracy

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,
niewtasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy

niewtasciwy stan czynnika materialnego,
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
wady materiatowe czynnika materialnego,
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
takze o sprawnos$¢ sSrodkdow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgacego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,
wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,
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e okresdlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowad
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych ma
obowigzek na podstawie Informacji Dotyczgcej Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o

iloSci i rodzaju sprzetu przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzgdzié
Plan BIOZ.

9. Podstawa prawna opracowania

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, poz.
94 z pbézA. zm.),

e art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z péznA. zm.),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z

pdzn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278).
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UPRAWNIENIA I WPISY DO IZB
PROJEKTANTOW
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\\ OKREGOWA
/

%/f’ INZYNIEROW
— .\ |l | subownicTwa
SLK/OKK/7131/5260/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszczyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dabrowie Gérniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5260/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatkki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziaki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w =zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

i Pan Maciej Jaszczyk / -
Babia 3 T SRR
42-202 Czestochowa mgr inz. Pigir Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego ine.

4. ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzielewicz
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@ POLSKA
I Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numearze wergfikacyjnym:

SLK-4RE-UD1-918 *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLKE/BO/8809/14

adres zamieszkania ul. Zielona 28, 42-233 Lubaojna

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-08-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrpm (D, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicine] apatrzone bezpieconym padpisem elektronicanym weryfikewanym prezy pomocy wainega kwalifikowanego certylikatu 53
réwmawaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.p

* weryfikacje poprawnoscl danych w ninlefszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic :a pomacg numeru weryflkacyjnego zaswliadczenia na
stronbe Polskle| lzby Indynierdw Budownictwa wew.pliboorg.pl lub kontaktujac sl @ bluram wiaiciwe] Qkragowa) 1zby Iniynlerdw
Budowrictwa,
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Ladzia Okmggswd
Izba indynierdw Buclownlctwa
01-128 Lidd, ul. Péocna 38
tel, (0-42) 6330739, fox (0-12) 13086 Lédz, dnia 14 czerwsa 20167
190 18-45-050, REGON 473047650
Léduka Ohregowa lzba Intynierdw Budownictwn
Olirggawn Komisja Kwalifikaeyna

ORE2E01/60516
sypr. ke, KSUDTIY 12297806

DECY ZJA

Ma podstawie art, (04 Ustaay 2 dnin 14 ezerwea 1960 1. Kodeks postgpewania administracyjnege yiekss jedu.:
De bz 2006 », por 23 w zwiazhu z art 11 ust, 1 i are 24 ust 1 pkt 2 Ustawy 2 diin 13 gradnia 2000 r.
o samorzadach zawodowyel orchitekttw araz ingymierdw budownictwa (ks fedi: De U0 1 2004 v, po=. 19496
zpodn min ), et 12 ust, 1, uat, I, ust. % ust, 4c pkt 3, art, 13 nst, §, 2, 3 &, an. 14 ust 1 pkt 21 ust. 3 pki 5 Uslawy
zdnia 7 lipen 1994 1. Pravo budowlans (okst fecdn, D UL z 2006 v, pos. 200), amz § 12 ust. | Rozporoydeenia
Minisrn Infastrultury | Regwoin @ dnia 11 wrzeinia 2014 v W sprawie ssmodzishyeh funkei technicanyel
w budonmictwie (D UL 2 2004 r, pot. 1378), po ustaleniy, e oostaly spenione warunki w zakresie prEygolowaita
snwodowegn oraz po Hokeniy egeamitu na uprawmienia badowlane 2 wynikien: porytyamym

Okrggowa Komisja Kwalifilkacyjna
Lédzkiej Olirpgowej Teby Infynieriw Budownictwa
stwierdza, ie

Pan Pawel Grzegorz Grzyhek

magister indynier
kiermek budownictwo

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
atrzymuje
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOD2976PWBEDL/1H
do projelctowania i lderowania robotami budowlanymi bez ograniceei
w specjalnodci onstruleyjno-budewlane]
UZASADNIENIE
W awigzky z uwrglgdnicniem w eatodil zadania strony, na podstawie arl, 107 § 4 K pa. odstepuje sig od

wrssdnienin decyzii. Zokres nadanyelt upraomis Ludewdanyeh wskazaine na odwracse decyzji,

Ponczenie
Od niniejeze) decyzii shuzy ocwolanic do Kiajowe] Komisji Kwalifikacyine Polskicj lzby Inzymierts
Budowiictwa w Warszawie, 28 pofredniciwem Lodekic] Okregowel 1zby Inzynierdw Budownictws w Ladzi
w terminie 14 dui od daty dorgraenin dewyzji.

Skiad Orzekajiuy Oksgpows Komigji Kwalifikneyjoel
Ladekiei Okrggowe] Tzby [nfyniendw Budowniciwa:

Prrowedniceaey Skiadu Orzekajnesga OKK LONB st
mygr 2. Ebigniew Cichorskd /) g i L
P ;
Cziomek Skladu Orzekajzeegs DKK LOTE .
mgr ik, Waelaw Sawicki i o, 'fé{‘&l‘sg
2, L
.ll- "I—|..—-" I:I
f Eadt
Crionek Skiadu Crzekajacepe OKK LONB (fciy"”" s = §

mgr in, Tearnsz Kluskn
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Pan Pawel Graybek jest upawadnicny do;

1} projektowania, sprawdezania projekidw architektonicma-budowlanyel 1 sprawowania nedzoru  antorskisgo
wodniesienin do keustubcji cbéekw, zpodnie 2 art. 04 vt 3 pkt § Prawa btudowdanego i § 12 ust. 1
Rosporzadzenin Minisia Infrastrubiery | Rozwaiis;

1) kerowania budows lub dnnpni rabotansi tudowlanymni w odniesieniu do konstrukejl obicktu, zgednie = a1, 14
wat. 3 pht § Prawa budowlanego | § 12 ust. | Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury | Rozweju;

1) kierowania budews lab imaymi robotamni budowlanynt w gdniesioniu do nrchitekrry ohickin, zgodeie 2 § 12
ust. | Rozporzadzenia Minista Tnfrastrakiury | Rozwaju;

4) sparzademiin prejekiu zagospedarowanin deialki lub tereny, zgednie 2 § 10 Rozporeydzenia Minisira Infrastrukivry
i Rezwo;

4} kierowanla wytwarzaniem boastrukeyjnych elementow budowlanyely eraz nadzorowanda | keatroli technicze
wytwarzanin tych elententéw oraz do wyltonywania nadzorg inwestorskiego, zgednis & wb. 13 st 3 Prawa
budewlanego;

&) sprawowania kontroli techpiczne] wirzymania chiskiow budowinnyeh, zgodeie z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanega.

Sklad Orzeknjacy Okrggowe] Kamisi Kwalifikacyjagj
Lidzkicj Okregawe] lzby Inzynieréw Budowmictwa:

Przewndniczacy Skiadu Orzekajacegn OKK LOITE

i
; e ; : r)
wgr in. Zhigniew Cichonski f{/{:‘r}?ﬁ;ﬁ Tt

Crlonek Skizdu Orzskajacego OKK LOIE ]

mgr ing Wackaw Sawicki Pl
Czbonek Skiadu Orzekajgeego QKK LOIB

mgr in2, Tomasz Kluska — J{J;féﬂﬁ

by
1, Pawel Grzybek
Kubiki 2

07.525 Wielgomlyny,

Fncln Lédakiaj Okrgpowei l2by Ingymisrtw Bedownictwa,
vy Ispektor Madrorn Budowlanego;

afa,

-t

222
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'} INZYNIERGW
=T

!
%Tr/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

tOD-1TA-KOQ7-C45 *

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0126/16

adres zamieszkania Kubiki 2, 97-525 Wielgomiyny

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadcrenie rostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym poadpisemn elektraniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 raoku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady bodzkie) Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa,

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dria 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym {Dz. U 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisern elektrenicenym wendfikowanym przy pomocy wainegs kwalifikowanage certyfikatu =
rawngwaing pod wiglgdam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Waryfikacle poprawnoscl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pemocg numen wenfikacyinego zaswiadczenia na

stronle Polskie] izby Ingynierdw Budownictwa wwow pliboorg.pl ol kontakiulao sie 2 blurem wiadclwe] Okregowe| lzby Ingynierdw
Budawnictwa.
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CZESC II:
EKSPERTYZA TECHNICZNA

DLA ZADANIA PN: Rozbiorka wiaty stalowej nieobudowanej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

. Podstawy formalne wykonania ekspertyzy

. Zestawienie materiatéw bedacych podstawg opracowania
. Opis stanu istniejgcego przedmiotu opracowania

. Analiza stanu technicznego elementow obiektu

. Wyniki przeprowadzonych badan

. Zakres robét adaptacyjnych

. Wnioski i zalecenia

O NGOV A, WNR

23



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

Opis techniczny

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

1.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest wiata stalowa.
Adres: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Dz. nr ew.: 101/26; obreb 0031, jedn. ewid.: 200201_4

1.2. Cel ekspertyzy
Celem ekspertyzy jest ocena zuzycia elementéw konstrukcyjnych
i wykonczeniowych wiaty przeznaczonej do rozbidrki.

1.3. Zakres ekspertyzy
Niniejsze opracowanie obejmuje:

e sporzadzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do wykonania
ekspertyzy i projektu budowlanego,

e opis stanu istniejgcego elementédw konstrukcyjnych wiaty,

e ustalenie aktualnego stanu technicznego obiektu wraz 2z opisem
wystepujacych nieprawidtowosci,

e 0goblna ocena stanu technicznego obiektu,

e analiza bezpieczenstwa konstrukcji obiektu,

e podanie zakresu docelowych robdét budowlanych,

e whnioski i zalecenia.

2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA EKSPERTYZY

Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest umowa z Inwestorem.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zaktad Opieki Zdrowotnej im. Dr
Stanistawa Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070
Choroszcz

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW BEDACYCH PODSTAWA OPRACOWANIA
e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora
e Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna
e Informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatéw i elementéw
budowlanych
e Aktualnie obowigzujace normy i przepisy
e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2018 poz. 1202)
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

4.1. Potozenie obiektu

Obiekt zlokalizowany jest na terenie Samodzielnego Publicznego
Psychiatrycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy przy pl. im. dr
Zygmunta Brodowicza 1.
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Wiata nie jest objety ochrong konserwatorskg, ani nie jest wpisana
do rejestru zabytkéw. Wiata znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska.

4.2. Charakterystyka ogolna
Wiata o konstrukcji stalowej, ztozona 11 uktadéw poprzecznych,
sktadajacych sie ze stupdéw stalowych 2C160 i 1220 oraz kratownic wykonanych z rur

okragtych o srednicy ok. 4cm, ptatwie wykonane z desek, pokrycie dachu z blachy
trapezowej. Posadzka z ptyt drogowych zelbetowych prefabrykowanych.
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4.3. Parametry techniczne obiektu

Powierzchnia catkowita: 635.5m?

Ilos¢ kondygnaciji: 1

Maksymalna dtugos$¢ obiektu: 30.70m
Maksymalna szerokos$¢ obiektu: 20.70m
Maksymalna wysokos$¢ obiektu: 5.08m

4.4. Wyposazenie w instalacje
Wiata nie jest wyposazona w instalacje.

5. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU

5.1. Kryteria ogdélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow

obiektu
Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu

technicznego elementu

Element obiektu, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany,

DOBRY 0%+15% | nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatdw odpowiadajg wymogom
norm.

Element obiektu utrzymywany jest nalezycie. Celowy
ZADOWALAJACY | 16%+30% |jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

, w elementach obiektu wystepuja niewielkie
SREDNI 31%+50% | uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu.
Celowy jest przeprowadzenie naprawy biezgcej.

W elementach obiektu wystepuja znaczne uszkodzenia,
ZrY 51%-70% ubytki. Cechy i witasciwosci wbudowanych materiatow
majg obnizong klase. Celowe jest wykonanie naprawy
gtdwnej o charakterze odtworzeniowym.

W elementach obiektu wystepujg duze uszkodzenia
i ubytki, ktore zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
AWARYINY Ponad 70% Zahamowanie zagrozenia wymaga rgzbiérki i wykonania
nowego elementu. W wuzasadnionych wypadkach
zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze
remontu kapitalnego w bardzo duzym zakresie.
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5.2. Fundamenty i posadzki na gruncie

Odkrywka fundamentéw nie zostata przeprowadzona. Obiekt posadowiony
na gruntach rodzimych i stopach betonowych.

Nie stwierdzono nieréownomiernego osiadania fundamentéw oraz odksztatcen
uktaddéw poprzecznych majacych negatywny wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji
wiaty.

1 i .:i" I'-‘-..‘_
S 2

[ = & .=|:'- T

TR RN

i i i e ..'".--.:.- --' I‘_,I ,. .1'.,_' el ik _L'II,, “ﬁ
;:_,. .. w. i 405 5 .:'_ T4 ‘-."_-1‘___-'_'_._,__‘__"' } . IH--.- P _'.-l.:b .-il- o
Pl s G e e T S 4‘-‘;5- %“" £ S Ly

Rys. 2 Widok na ukfad stupéw wiaty
Stan techniczny fundamentow ocenia sie jako zadowalajacy.
W posadzkach stwierdzono miejscowe ubytki betonu, w kilku miejscach
odkryte zostato zbrojenie. Ptyty ulegly przemieszczeniu wzgledem siebie zaréwno

W plaszczyznie poziomej, jak i pionowej (klawiszowanie). Stwierdzono takze
pekniecia kilku ptyt.
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Rys. 3 a-prefabrykowane ptyty betonowe
Stan techniczny posadzek na gruncie ocenia sie jako sredni.

5.3. Stupy
Ustrdj nosny stanowig stupy stalowe 2C160 i 1220, lokalizacja zgodnie z cz.

graficzng opracowania. Ceowniki potaczone sg wykonanymi odcinkowo spoinami
czotowymi o dtugosciach ok. 20-25cm, co ok. 1mb stupa.

Rys. 4 Widok na potgczenie dwéch ceownikéw C160
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Kratownice oparte na stupach za pomoca blach czotowych usztywnionych
blachami weztowymi poprzecznymi lub wytgcznie za pomocg blachy czotowej.
Grubosci blach od 1 do 2cm.

1
J
Rys. 5 Widok na podpore kratownicy na stupie 2C160

Rys. 6 Widok na podpore kratownicy na stupie 1220

Elementy nosne sg skorodowane w znaczgacym stopniu, o roznej gtebokosci
penetracji rdzy. Nie stwierdzono wyboczen elementéw, ani odchylen od pionu.

Stan techniczny stupéw ocenia sie jako zly.
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5.4. Kratownice

Kratownice wykonane sg z elementéw rurowych o S$rednicy ok. 4cm
(krzyzulce, pasy goérne i dolne, czes$¢ stupkow) oraz katownikéw L40x40 (czesé
stupkow). Potgczenia krzyzulcédw, pasow i stupkdw w weztach zapewnione sg dzieki
obustronnym blachom weztowym o grubosci ok. 0.5cm.

Rys. 6 Widok na wezet kratownicy

Rys. 7 Widok na wezet kratownicy
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Stwierdzono znaczacg korozje elementéw kratownicy, szczegdlnie blach weztowych,
ktére dodatkowo podlegty odksztatceniom postaciowym (rys. 7).

Stan techniczny kratownic ocenia sie jako zly.
5.5. Platwie i pokrycie dachowe
Ptatwie dachowe wykonane sa jako drewniane, z desek o wymiarach
4.5x10cm, w rozstawie poprzecznym co ok. 1m. Potaczenia podiuzne ptatwi

wykonane wykonane jako ztacza wzdtuzne z ‘tubkami drewnianymi jedno-
lub obustronnymi.

Rys. 8 Widok na ptatwie i pokrycie dachowe
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Rys. 9 Widok na ztacze

W oparciu o ogledziny stwierdzono zauwazalne ugiecia ptatwi dachowych,
szczegolnie w rejonie zifgczy. Na elementach drewnianych stwierdzono lokalne
pekniecia oraz liczba przebarwienia, co $wiadczy o nieodpowiedniej wilgotnosci
drewna i nieodpowiednie zabezpieczenie przed nig. Nie stwierdzono oznak dziatania
owaddéw oraz wystepowania grzybow.

Stan techniczny ptatwi ocenia sie jako zty.
Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa trapezowa td8, ocynkowana.
Podczas ogledzin stwierdzono zauwazalne deformacje blachy, miejscowe
skorodowania oraz ubytki w obrédbkach blacharskich na obwodzie dachu.
Stan techniczny pokrycia ocenia sie jako sredni.

6. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAN

Wyniki badan zostaty podsumowane w ponizszej tabeli:

Element budynku Stan techniczny
Fundament Zadowalajacy
Posadzki Sredni
Stupy Zty
Kratownice Zty
Pratwie Zty
Pokrycie dachowe Sredni
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7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac ogdélnobudowlanych:

Rozbidérke pokrycia dachowego z blachy

Demontaz ptatwi dachowych drewnianych

Rozbidrka kratownic stalowych

Rozbidrka stupdéw

Demontaz ptyt betonowych drogowych

Prace ziemne i rozbidrka fundamentow

Prace ziemne porzadkowe, humusowanie, zagospodarowanie zielenig,

NoUuhwWwNE=

Szczegdbtowy plan prac zostat przedstawiony w dalszej czesci opracowania.
8. WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdza sie nieprzydatnosc¢
elementow konstrukcyjnych z uwagi na zuzycie i uszkodzenia elementéow.
Zasadne jest przeprowadzenie prac budowlanych polegajacych
na rozbidrce obiektu. Dopuszcza sie realizacje robot wskazanych w punkcie
7.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrddio zagrozenia z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatdw, powinny by¢ oznaczone
i ogrodzone poreczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa
niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6m.

Kierownik rozbiérki na biezagco musi kontrolowaé postep i zakres roboét,
zwlaszcza w sasiedztwie zabytkowych budynkéw. Nalezy na biezaco obserwowac
stan techniczny i zachowanie pozostawionych obiektéw, a same prace w sgsiedztwie
wykonywaé ze szczegdélng ostroznoscig. Nie dopuszczalne jest przewrdcenie
elementéw rozbieranej wiaty na zabytkowg zabudowe.

Ewentualne szkody powstate w trakcie rozbiérki naprawi (na biezaco)
inwestor rozbidrki. Jesli zajdzie taka potrzeba, zapewni takze wykonanie
koniecznych wymurowan i uzupetnien.

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
mgr inz. Maciej Jaszczyk mgr inz. Pawet Grzybek
Nr upr.: SLK/5260/PO0OK/14 Nr upr.: LOD/2976/PWBKb/16
Konstrukcyjna
Asystent: mgr inz. Michat Zawadzki
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CZESC III: PROJEKT ROZBIORKI

DLA ZADANIA PN: Rozbiorka wiaty stalowej nieobudowanej
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1. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE

Podstawy formalne
Umowa z Inwestorem

Podstawy materialnoprawne

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z dnia 9.09.1999r wraz ze zmianami).

— Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Z 2013 p0z.1232

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— DYREKTYWA 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca
2002 r. odnoszaca sie do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w srodowisku

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - dz. IX — Ochrona przed hatasem i drganiami

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie
wartosci progowych poziomoéw hatasu (Dz.U. nr 8, poz.81)

-~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. nr
212, poz.1769)

- PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku
w pomieszczeniach

Zrédta danych merytorycznych
— Ogledziny budynku wraz z kompleksowq inwentaryzacjq, pomiarami
i zdjeciami.
- Informacje uzyskane u Wtasciciela budynkow.
- Remonty i modernizacja budynkéw - Poradnik.
-~ Mapa do celéw projektowych.

Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna niezbedna
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiérke/braku sprzeciwu odnosnie zamiaru
rozbiorki dla istniejacej wiaty zadaszeniowej znajdujgcej sie na obszarze
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Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Choroszczy przy placu im. dr Zygmunta Brodowicza 1.

Zakres rozbiorki
Rozbidérka pokrycia dachowego z blachy
Demontaz ptatwi dachowych drewnianych
Rozbidrka kratownic stalowych
Rozbidrka stupdéw
Demontaz ptyt betonowych drogowych
Prace ziemne i rozbidrka fundamentow
Prace ziemne porzadkowe, humusowanie, zagospodarowanie zielenig,

NoUuhwWwNE=

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Wiasciciel nieruchomosci zabudowanej: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

Lokalizacja nieruchomosci: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz,
dz. nrew.: 101/26, obreb: 0031, jedn. ewid.: 200201_4

3. OPIS OBIEKTU WRAZ Z OKRESLENIEM STANU TECHNICZNEGO
Opis obiektu

Wiata o konstrukcji stalowej, ztozona 11 uktadédw poprzecznych,
sktadajacych sie ze stupdéw stalowych 2C160 i 1220 oraz kratownic wykonanych z rur
okragtych o srednicy ok. 4cm, ptatwie wykonane z desek, pokrycie dachu z blachy
trapezowej. Posadzka z ptyt drogowych zelbetowych prefabrykowanych.

Parametry techniczne

Powierzchnia catkowita: 635.5m?

Ilos¢ kondygnaciji: 1

Maksymalna dtugos¢ obiektu: 30.70m
Maksymalna szerokos$¢ obiektu: 20.70m
Maksymalna wysokos¢ obiektu: 5.08m
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Stan techniczny

Doktadng analize stanu technicznego obiektu przedstawiono w czesci II
niniejszego opracowania. Wyniki badan zostaty podsumowane w ponizszej tabeli:

Element budynku Stan techniczny
Fundament Zadowalajacy
Posadzki Sredni
Stupy Zty
Kratownice Zty
Platwie Zty
Pokrycie dachowe Sredni

Dokumentacja fotograficzna

.
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Rys. 10 Widok od frontu
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Rys. 11 Widok z wewnatrz
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4. KOLEINOSC PRAC ROBOT ROZBIORKOWYCH
4.1. Prace wstepne

Obszar objety projektowaniem jest uzbrojony w podstawowe media.
Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy sprawdzic:
— tacznos¢ telefoniczng - komoérkowa,
- wilasciwe zabezpieczenie i przygotowa¢ teren skladowania ~materiatow
porozbidrkowych oraz ustawi¢ kontenery na odpady,
- na terenie budowy winien znajdowa¢ sie podstawowy sprzet do gaszenia pozaru.

Projektuje sie nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych
na terenie wokét budynku:
— wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno - biurowe placu rozbioérki;
— ustawienie suchych toalet przenosnych;
— zabezpieczenie drzewostanu podlegajacego zachowaniu przed ewentualnymi
uszkodzeniami;
— wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbidrki roslinnosci dzikiej;
— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z przysztej rozbidrki.

4.2. Ogrodzenie i przygotowanie terenu
Przed przystgpieniem do robdt rozbidorkowych nalezy teren ogrodzic¢

oznakowac zgodnie z wymogami BHP. Zagospodarowanie powinno obejmowac :
— ogrodzenie terenu i wyznaczenie miejsc niebezpiecznych,

- wykonanie dréog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych i samochodow
zapewnhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
— zagospodarowanie placu rozbiorki w zakresie pomieszczen

higieniczno - sanitarnych, socjalnych, doprowadzenie pradu i wody,

- zapewnienie oswietlenia terenu,

— wyznhaczenie oraz urzadzenie miejsca do tymczasowego
sktadowania materiatdow z rozbidrki

OGRODZENIE TERENU

Teren rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem petnym o wysokosci
co najmniej 1,8 m w sposéb uniemozliwiajacy wejscie osobom postronnym
oraz zagrozenie zdrowia i mienia. Ogrodzenie terenu rozbiorki musi byc
oznakowane za pomocq tablic ostrzegawczych. Tablice te nalezy umiescic¢
rowniez przy wejsciach i bramach wjazdowych na teren rozbidérki. Nalezy
zapewni¢  dozér  ochronny  terenu rozbiérki po  zakonczeniu prac
w godzinach popotudniowych i nocnych.
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KOMUNIKACIA

Dojazd samochodow i jednostek sprzetowych do robdét rozbidrkowych bedzie
sie odbywad po istniejacych drogach oraz po utwardzonych placach w sasiedztwie
obiektéw w wyznaczonym czasie, oraz poprzez uzgodnione wjazdy i wyjazdy -
na drogi publiczne. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drog i placéw
utwardzonych. Wyraznie odgraniczy¢ ruch pieszy i kotowy - tak by zapobiec
zagrozeniu dla pieszych (pracownikéw, nadzoru).

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania prac rozbidrkowych
nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie rozbiérki. Drogi komunikacyjne dla
wozkéw i taczek nie mogg by¢é nachylone wiecej niz 10 %.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek muszg byc zabezpieczone balustradg
o ile sq usytuowane powyzej 1 m nad poziomem terenu. Daszki ochronne stosuje
sie nad przejsciami, podjazdami i stanowiskami pracy w strefie szczegdlnie
niebezpiecznej. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania
przedmiotdw z wysokosci nalezy wygrodzi¢. Daszki ochronne powinny
znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta
zagrozenia. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu badz materiatdw jest zabronione. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na spadajace przedmioty.

SKLADOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Na terenie placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca
skladowania materiatow
rozbiérkowych. Podczas mechanicznego zatadunku materiatow

rozbiorkowych przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione (na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
obowigzany jest opusci¢ kabine). Materiaty z rozbiérki powinny by¢é wywozone
sukcesywnie z terenu rozbidérki. Kruszenie materiatdw z rozbidérki winno
odbywaé¢ sie w miejscu oddalonym od budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej. Dopuszcza sie zastosowanie czystego gruzu betonowego jako
podbudowy dla drog na placu budowy.

RUSZTOWANIA

Rusztowania powinny by¢ dobrane tak, aby uwzgledniaty maksymalng
wysokos$¢ rozbiorki,  dopuszczalne  obcigzenia  uzytkowe  (eksploatacyjne)
wynoszace 2,0 kN/m?, siatke kotwien i sity zakotwien, przeniesienie sit
zewnetrznych dziatajacych na rusztowanie (sity od bocznego parcia wiatru,
mimosrodowe obcigzenia statyczne). Rusztowania powinny by¢é  wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Techniczno - Ruchowg (DTR) i Instrukcja  Montazu
(IM) producenta lub zgodnie z indywidualnym projektem. Podtoze,
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na ktérym ustawia sie rusztowanie musi by¢ dostatecznie réwne i nosne.
Warto$¢ nacisku stop na podtoze nalezy przyjmowaé¢ wediug danych zawartych
w  Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR) rusztowania. Wielkos¢
podktadow nalezy tak dobieraé, aby obcigzenie jednostkowe od konstrukcji
rusztowania nie przekraczato nosnosci podtoza. Przy ustawienie rusztowania
na pochytym podiozu konieczne jest stosowanie podktadow
wyréwnawczych. Pomosty rusztowania spetniaja jednoczesnie funkcje stezen w
ptaszczyznach poziomych, dlatego muszg by¢ montowane w kazdym polu
rusztowania. Wszystkie pomosty powinny by¢ zabezpieczone za pomocg
poreczy gtdwnej i posredniej oraz deski burtowej. W przypadku, gdy krawedz
pomostu znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20 cm od Sciany budynku,
pomost ten musi by¢ zabezpieczony réwniez od strony przysciennej (dwie porecze
i deska burtowa). Stezenia pionowe (ukos$ne) nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR.
Pomosty rozszerzajace waskie mogg by¢ montowane po stronie wewnetrznej
lub zewnetrznej rusztowania na kazdej kondygnacji. Pomosty rozszerzajace
szerokie mogq by¢ stosowane tylko po stronie zewnetrznej rusztowania i
tylko w poziomie pomostu roboczego. Materialy potrzebne do wykonywania
robot rozbiérkowych nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym
w ilosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu (2,0
kN/m?). Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzane skupiskami ludzi
powyzej dopuszczalnego obcigzenia do jakiego jest przystosowane rusztowanie.
Za mase jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80
kg. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest mozliwe po dokonaniu
jego odbioru przez uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie
wpisem w dzienniku rozbidrki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis ten
okres$la w szczegdlnosci: uzytkownika rusztowania, przeznaczenie rusztowania,
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji
rusztowania, date przekazania rusztowania do uzytkowania, odpornos$¢ uziomu,
terminy kolejnych przegladéw rusztowania. Na rusztowaniu powinna by¢
umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenie
pomostéw i konstrukcji rusztowania. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg
zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajacego na dobrg
widocznos$¢, w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gofoledzi,
w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/sek. Na pomostach
roboczych nie wolno gromadzi¢ materialu rozbidrkowego. Pozostawienie
narzedzi na pomostach po zakonczeniu pracy jest zabronione. Rusztowania
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy Iub
uprawniong osobe: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
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innych czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa

wykonywanych prac, a takze przy przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

SPRZET I NARZEDZIA
Srodki transportowe
— ‘tadowarki kotowe £-34
-~ samochdéd samowytadowcze do transportu gruzu i ztomu

Narzedzia reczne i sprzet pomocniczy
Wszyscy pracownicy, a w szczegdlnosci obstugujacy sprzet powinni by¢
przeszkoleni do zasad BHP, posiada¢ odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢
pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy - Rozbidrki.
— mioty i przecinaki
- aparaty do ciecia stali wraz z kompletem wezy i gazéw technicznych
— pita mechaniczna do ciecia stupéw zelbetowych
- mioty mechaniczne , wiertarki ,oraz inny sprzet konieczny do prac
— ubijak

4.3. Demontaz urzadzen oraz instalacji wewnetrznych
W obiekcie nie wystepujq urzadzenia ani instalacje wewnetrzne.
4.4. Demontaz pokrycia dachowego

Rozbidérke dachu rozpoczyna sie od zdjecia rynien, rur spustowych,
wywietrznikdw i obrébek blacharskich oraz pokrycia z blachy (poprzez Sciecie
gtowek srub mocujacych). Nie nalezy jeszcze demontowac ptatwi.

4.5. Demontaz konstrukcji stalowej

Roboty rozbidrkowe elementéw konstrukcyjnych wiaty nalezy wykonywacé
z rusztowan przestawnych. Wszystkie tymczasowe podpory powinno sie obcigzac
W sposob statyczny w miare demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji.
Nie dopuszczalne jest obcigzanie rusztowan i pomostow przeznaczonych
dla robotnikéw dokonujacych rozbiérki ciezarem demontowanych konstrukcji.
Przemieszczanie rozebranych segmentéw na plac rozbidrki detalicznej proponuje sie
wykonywac przy pomocy zurawia samojezdnego.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé
szczegdblng uwage na stateczno$¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej
do rozebrania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno
dopuszcza¢ do zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposdb niekontrolowany.

42



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Demontaz dzwigaréw nalezy rozpoczgé¢ od demontazu w jednej z dwdch
ram szczytowych oraz czesciowego demontazu stezen kratowych miedzy ramg
szczytowaq, a pierwszymi ramami posrednimi. Przed catkowitym usunieciem stezen
nalezy zabezpieczy¢ (podeprzec¢) dzwigary, zeby nie wywrdcity sie na bok lub nie
spadly ze stupow. Po czesciowym demontazu stezen i odkreceniu $rub mocujgcych
dzwigary do stupéw, nalezy pierwsze dzwigary zdjaé za pomocg dzwigu z podpér
i postawi¢ na podtodze betonowej w celu demontazu detalicznego. Podczas
demontazu detalicznego poszczegdlne segmenty dzwigaréw powinny byc¢
markowane. Zdemontowane segmenty dzwigaréw nalezy zatadowa¢ na Srodek
transportu i odwiez¢ na miejsce sktadowania czasowego. Etapy demontazu nalezy
powtdrzy¢ z kolejnymi dzwigarami w kierunku przeciwnego szczytu wiaty.

Po zdemontowaniu dzwigara w trzeciej ramie posredniej mozna
przystgpi¢ do sukcesywnego demontazu stupow hali, poczgwszy od stupédw w ramie
szczytowej. Na demontowany stup nalezy zatozy¢ rozpory, uniemozliwiajace
ewentualne przemieszczenie sie (wywrdcenie) demontowanego stupa. W gornej
czesci stupa (przy gtowicy) zaczepi¢ zawiesie zurawia. Wykuc¢ beton w miejscu
mocowania stupa do fundamentu i odstoni¢ wezet potaczeniowy. Odspoié¢ stup od
fundamentu przy jego podstawie, zdja¢ rozpory i odtransportowac stup na plac
czasowego sktadowania konstrukcji z rozbidrki.

Podczas demontazu stupdéw nalezy zwraca¢ uwage, aby odlegtosé
od frontu robot przy demontazu dzwigaréw byta nie mniejsza niz 18 m.

Zdemontowane w taki sposdb elementy konstrukcyjne nie bedg stanowity
odpadu i, po dokonaniu oceny technicznej i konserwacji, beda nadawaty sie
do ponownego wykorzystania w budownictwie. Wszystkie sSruby z demontazu
konstrukcji nie wolno stosowac ponownie i nalezy traktowac jako odpad.

4.6. Demontaz posadzki i fundamentow

Projektuje sie nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robot rozbidérkowych:

e Przy pomocy miotdw pneumatycznych oraz mechanicznie zatadowad
i przetransportowac na plac czasowego magazynowania

e wykona¢ wykopy przy $cianach  fundamentowych do  poziomu
posadowienia fundamentéw, odktadajagc urobek na odkiad, a nastepnie
rozebra¢ fundamenty; stopy fundamentowe Zzelbetowe rozbiera¢ przy pomocy
mitotdw pneumatycznych. Prety zbrojeniowe przecinaé przy pomocy palnika
acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢ taczkami na plac czasowego
magazynowania
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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Po rozebraniu obiektu do poziomu terenu nalezy wykona¢ w obrebie
istniejacego budynku oraz projektowanego zabezpieczenie w postaci palisady z pali
betonowych Iub S$cianek szczelnych. Ostateczny wybor metody zabezpieczenia
wykopu nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geotechnicznej posadowienia
projektowanego budynku. Zaréwno jedna jak i druga metoda zabezpieczenia
wykopu jest matoinwazyjna w stosunku do obiektow sgsiednich, ze wzgledu na bez
udarowe i bez wstrzasowe wykonawstwo. Jest to szczegdlnie istotne w zwigzku
z lokalizacjg inwestycji w terenie srédmiejskim.

4.7. Uzupeinienie gruntu i wyréwnanie terenu

Powstalty w wyniku rozbiérki doét po istniejacej zabudowie oznakowac
i zabezpieczy¢ do dalszych etapdw prac budowlanych. Jezeli inwestor przerwie prace
inwestycyjne na dtuzszy okres nalezy dét zniwelowaé¢ poprzez  wypetnienie
posiadanym gruzem, gruboziarnistym piaskiem z warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowacé oczyscic¢
z resztek materiatdw. Sposob zagospodarowania uzyskanej powierzchni okresli
Inwestor.

4.8. Zagospodarowanie materiatéow z rozbiorek

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska.
Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu Wywozu z placu
rozbiorki.  Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
materiaty z rozbidérki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie
robot rozbidrkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje
odpadow:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.02.01 -Drewno;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

Z rozbidérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace

zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych
odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
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srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow
komunalnych.

4.9. Uwagi dodatkowe

Podczas catego cyklu budowy niedopuszczalne jest: bezposrednie
uszkadzanie drzew - bez wzgledu na rodzaj i przyczyne, sktadowanie w poblizu,
a szczegolnie na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczonych
przed przedostaniem sie do gruntu materiatdw chemicznych oraz sktadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadéw, $ciekéw itp. Srodkdw niszczacych
lub pogarszajacych drzewom warunki zycia, palenie ognisk pod drzewami, w celu
np. palenia odpaddw, poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami
oraz obrywajacych masy korzeniowe, prowadzenie prac zmieniajacych stosunki
wodne drzew i krzewéw.

5. PRZEWIDYWANA SKALA I RODZAJE ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 r poz. 1409
z pozniejszymi zmianami), przy realizacji zamierzenia budowlanego
wystepujq nastepujace rodzaje robodt, ktorych specyfikacje nalezy uwzglednié
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko  powstania  zagrozenia bezpieczenstwa i  zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci upadku z wysokosci (szczegdtowy zakres i forme planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia okreslono w roz. MI z 23 czerwca 2003 r.).

2. W trakcie rozbiérki nalezy  przestrzega¢ przepisdbw  zawartych
w rozporzadzeniu MI z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

3. W trakcie rozbiorki nalezy  przestrzega¢  przepisdbw  zawartych
W rozporzadzeniu M.G.P.i PS z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobdéw
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych
azbest.Dz.U.71 poz. 649.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw poprzedzajacy realizacje robét.
Przed przystgpieniem do realizacji robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MpiPS z dn. 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285). Przeprowadzenie instruktazu pracownikow
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

wynikajagcym z wykonywania robdot w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen przy realizacji rob6t budowlanych takich jak:
- roboty na wysokosci
— roboty ziemne
- roboty rozbiérkowe

6. Roboty rozbiérkowe wyrobdw z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen
technicznych  oraz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych,
wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie $rodki techniczne
i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym takze sSrodki
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkag
i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen, zgodnie
z Rozp. Ministra z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

6. DANE I INFORMACJE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace i warunki wstepne

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie 2z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47 péz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowej.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo
sprawdzi¢ odtaczenie od rozbieranego obiektu sieci elektrycznej. Miejsca odtaczenia,
wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem roboét budowlanych. Teren
rozbiérki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice
ostrzegawcze rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposéb zabezpieczajacy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu. Od strony sasiadujgcej
zabudowy wykona¢ ogrodzenie petne wysokosci min 2,0 m z daszkiem na dtugosci
budynku o nachyleniu 45 stopni, w kierunku do budynku. Do czasu osiggniecia
rozbieranego obiektu wysokosci ogrodzenia. Pracownicy muszg by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Prowadzenie robot rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s
jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywad
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego elementu.
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Przewracanie elementéw konstrukcyjnych lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie - jest zabronione. W czasie wykonywania robdt
rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia
drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢
wskazane przez kierownika robdt lub mistrza budowlanego. Do usuwania gruzu w
czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice lub rynny spustowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Opuszczanie i
gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych przez
kierownika robot Iub mistrza budowlanego. W czasie wykonywania robdt
rozbiorkowych sposobem przewracania, dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne. Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe
(gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione). Pracownicy znajdujacy sie na
gérnych krawedziach rozbieranych $Scian muszg by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych
zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie
niebezpiecznej - min. 6,0 m od obiektu, ludzi i pracownikéw. Do robot
rozbiorkowych dopusci¢ mozna tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i
znajomosci projektu rozbidrki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow,
okulary ochronne). W czasie pracy nie spozywac positkdw ani nie pali¢ papierosow.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci
oraz inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ odpowiednie atesty.
Sukcesywnie segregowa¢ materiat rozbidérkowy i oczyszcza¢ plac rozbidrki.
Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, slupy z przewodami, drzewa, itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych wszystkie
przejscia pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyc
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Wszystkich robotnikédw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow
obiektu. Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy
dotyczacy przebiegu prac rozbiérkowych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby
nie zostata naruszona statecznos$c¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na
réoznych poziomach obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé przez
specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. W zadnym wypadku
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nie wolno gruzu wyrzucac¢ swobodnie. Gromadzenie gruzu i materiatéw odzyskanych
z rozbiorki na stropach/dachu i innych konstrukcyjnych czesciach rozbieranego
obiektu - jest zabronione. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10
wysokosci, z ktérej mogq spadaé przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz
6,0 m. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy
powiekszy¢ do rozmiardw obalanych elementéw 2z uwzglednieniem rozrzutu
materiatdw i elementéw konstrukcji. Prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku lub
przy sztucznym Swietle - jest zabronione.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ 2z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegaé przepisdéw bezpieczenistwa i higieny pracy przy
robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
— stosowac srodki zabezpieczajace pracownikdw,

— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Na czas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekty
sgsiadujace, ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej
i elewacji, drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodnikéw. Przed
przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami budynkow
sgsiadujacych termin prowadzenia robdt rozbidrkowych. Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe
uprawnienia budowlane. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem
opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

7. HALAS PODCZAS ROZBIORKI

Hatas emitowany podczas rozbiorki nie podlega normom okreslajgcym
dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku. Nie mniej jednak Wykonawca
zobowigzany jest zminimalizowaé negatywny wptyw hatasu na $rodowisko.
Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedg gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy
tj.:

- ogrodzenie terenu budowy za pomocg przegréd z materiatow

zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

— zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgacego sie stosunkowo

niskim poziomem emitowanego hatasu,

- wylaczania maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy

urzadzen na tzw. biegu jatowym),

- rozbidérka budynku jedynie przy uzyciu recznego sprzetu mechanicznego.
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- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy
godzinami 22.00 - 6.00

W celu zmniejszenia ucigzliwosci hatasu nalezy ograniczy¢ prace rozbiérkowe
do pierwszej i drugiej zmiany.

8. ODDZIALYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NA OBIEKTY
SASIEDNIE

Projektowana rozbidrka obejmuje swoim zakresem obiekt zlokalizowany na terenie
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Choroszczy

Lokalizacja nieruchomosci: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz,
dz. nrew.: 101/26, obreb: 0031 , jedn. ewid.: 200201_4.

W sgsiedztwie rozbieranego obiektu zlokalizowana jest zabytkowa zabudowa
szpitala, ktora czeSciowo zaadaptowana zostata na potrzeby oddziatdow szpitala,
a czesciowo na budynki magazynowo - gospodarcze.

Najblizej zlokalizowany budynek oddalony jest o 3m od rozbieranego obiektu.

Powigzanie rozbieranego obiektu z innymi budynkami.
Przedmiotowy obiekt nie przylega bezposrednio do zadnego innego obiektu
budowlanego.

Orzeczenie techniczne
W obecnym stanie projektowana rozbiorka nie nastrecza trudnosci,
pod warunkiem zachowania rezymu wykonawstwa i kolejnosci robot rozbiérkowych.
Projektowane roboty rozbiérkowe nie spowodujg naruszenia substancji
sasiednich budowli.

Sposob zabezpieczenia pozostawionych budynkow.

Budynki znajdujgce sie w sgsiedztwie wymagajq zabezpieczenia ogrodzeniem
chronigcym przed przypadkowymi upadkami elementéw rozbieranych.

Nie nalezy dopuszczaé, aby w trakcie robdt rozbierane elementy upadaty poza
strefe niebezpieczng i uderzaty w budynki. Kazdorazowo zasieg strefy
niebezpiecznej ustala kierownik budowy (rozbidrki).

W celu zmniejszenia zapylenia nalezy zainstalowac zraszacze na wszystkich
stanowiskach kruszenia muru i zaprawy

Oddziatywanie rozbiérki na drogi
Podczas wywozu materiatéw rozbidrkowych nalezy bezwzglednie stosowac sie
do ograniczenia tonazu drog.
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UWAGA

1. Kierownik rozbiérki na biezaco musi kontrolowaé postep i zakres robdt,

zwlaszcza w sasiedztwie przylegajacego budynku. Nalezy na biezaco
obserwowac stan techniczny i zachowanie pozostawionych obiektow.

. Ewentualne szkody powstate w trakcie rozbidrki naprawi (na biezaco)
inwestor rozbidrki. Jesli zajdzie taka potrzeba, zapewni takze wykonanie
koniecznych wymurowan i uzupetnien.

. Niniejszy projekt rozbiérki przedstawia jedynie schemat postepowania
podczas prac rozbidrkowych. Szczegdtowy projekt rozbidrki zobowigzany jest
wykonaé Kierownik rozbiorki po przeprowadzeniu ogledzin budynku.

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
mgr inz. Maciej Jaszczyk mgr inz. Pawet Grzybek
Nr upr.: SLK/5260/POOK/14 Nr upr.: LOD/2976/PWBKb/16
Konstrukcyjna
Asystent: mgr inz. Michat Zawadzki

50




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepot¢ 3 biuro@vitaro.pl
ZALACZNIKI

DLA ZADANIA PN: Rozbiorka wiaty stalowej nieobudowanej
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