VITARQO sp. z o.0.

ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa

[ oddziat: Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko
_J kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@yvitaro.pl

Sp. 2 0.0.

Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zaktad Opieki Zdrowotnej im. Dr
Stanistawa Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Obiekt Wiata
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII (k10.0, w1.5)
Nazwa zadania Rozbidrka wiaty stalowej nieobudowanej
Adres: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

Adres

inwestvcii Dz. nr ew.: 101/26
ya Obreb: 0031, jedn. ewid.: 200201_4

Zawartosc Branza budowlana

Branza Projektant Podpis

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

Budowlana Nr upr.: LOD/1795/PO0S/11




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”

97-500 RADOMSKO
Dziepdtc 3

tel. kom. 604 823 027
biuro@vitaro.pl

Spis tresci

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST - 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa zamoéwienia

Rozbidrka wiaty stalowej nieobudowanej.

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE]J IM. DR
STANISLAWA DERESZA W CHOROSZCZY, PL. IM. DR ZYGMUNTA BRODOWICZA, 16-070
CHOROSZCz

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamodwienia
publicznego pn. Rozbidrka wiaty stalowej nieobudowanej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych warunkéw zaméwienia
jako zatacznik zawierajacy zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych
i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoblnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegoélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem
do umowy na wykonawstwo.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

SST - 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy <c¢zy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii, ogrodzen, mat
- Wywdz gruzu

1.5 Informacje o terenie budowy

W terenie poprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody
i kanalizacyjna.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO"”
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027
Dziepdtc 3 biuro@vitaro.pl

1.6 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajqcego realizacjg umowy.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2 Zgodnosc¢ Robot z ST

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w  dokumentacji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych.

1.6.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla S$rodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa
na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP,
a w szczegdlnosci zobowigzany jest wykluczy¢é prace pracownikow w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6 Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
— Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7 Okreslenia podstawowe
W opracowaniu uzyte zostaty okreslenia podstawowe, takie jak:

Dziennik budowy, Kierownik budowy, Zarzadzajqcy realizacja umowy, Inzynier budowy Ilub
Inspektor nadzoru, Rejestr obmiardw, Laboratorium, Materiaty, Polecenie Inspektora Nadzoru,
Obmiar robét, Odbiér czesciowy (robdt budowlanych), Odbidr gotowego obiektu budowlanego,
Przedmiar robot, Wykonawca, Zamawiajacy, Wyrdob budowlany,

ktdrych znaczenie wyjasnione jest w ustawie Prawo Budowlane.
2. MATERIALY
2.1 Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane
o] wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inpektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na stan i jakos$c¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjgq Kosztorysowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—  BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osd6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposOb  zabezpieczenia i ochrony f{adunkéw przed utratg ich witasciwosci

W czasie transportu,

— sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia do badan materiatéw i Robdt.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robodt
z czestotliwoscig  zapewniajacq  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania, co do =zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z UMowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru |lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢  za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robadt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw Robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢  rzeczywistych  warunkédw  geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek  btad lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robat.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robot nalezy  okreslic  zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody
obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie Scian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng powierzchnie otwordw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw
i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a

takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowq
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robdt.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciqgu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.
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8.3 Odbioér wstepny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru  ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Kosztorysowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowq, podstawowgq z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

il

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0Odbior wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST - 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRACE PRZYGOTOWAWCZE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody robot:
CPV-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét demontazowych
i rozbiorkowych zwigzanych z zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. OST.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci rozbidérkowe
i demontazowe wskazane w projekcie wykonawczym oraz wszystkie prace przygotowawcze.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, Specyfikacja i poleceniami Inspektora.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty pochodzace z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki miejsce sktadowania materiatéw pochodzgcych
z rozbiorki i bedzie segregowa¢ je wedlug rodzaju. Wykonawca zapewni aby materiaty
w okresie sktadowania na placu nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzity
do zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostate po rozbidrce
odpady ( z wyjatkiem gruzu budowlanego przeznaczonego do kruszeni ) Wykonawca
zobowigzuje sie usuna¢ w sposob zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku
(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z
dnia 13 wrzesnia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje
Zamawiajacemu przekazanie odpaddéw firmom posiadajagcym wymagane zezwolenia do odbioru
i transportu odpadow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét budowlanych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢
robét.

Srodki tra nsportowe

— fadowarki kotowe t-34
- samochod samowytadowcze do transportu gruzu i ztomu
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Narzedzia reczne i sprzet pomocniczy

Wszyscy pracownicy, a w szczegdlnosci obstugujacy sprzet powinni by¢ przeszkoleni do zasad
BHP, posiada¢ odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢ pod statym nadzorem
uprawnionego Kierownika Budowy - Rozbidrki.

- mioty i przecinaki

- aparaty do ciecia stali wraz z kompletem wezy i gazéw technicznych
- pita mechaniczna do ciecia stupéw zelbetowych

- mioty mechaniczne , wiertarki ,oraz inny sprzet konieczny do prac
— ubijak

4. TRANSPORT
Gtéwny srodek transportu - samochdod samowytadowczy.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdolne wymagania

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu - w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru -
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem robdt rozbidérkowych
i demontazy. Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych, ST, dokumentacjq techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgace akceptacji beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
przepisach szczegoétowych.

5.2. Ogolna kolejnos¢ robot

- czynnosci przygotowawcze;

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu budowy;
- demontaz pokrycia dachowego

- demontaz konstrukcji stalowej

- demontaz posadzki i fundamentéw

- uzupetnienie gruntu i wyréwnanie terenu

- wywdz gruzu na stanowisko wskazane przez wykonawce oraz na jego koszt.

5.3. Technologia rozbiorki

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opracowania - projektu
wykonawczego, ktérego zatgcznikiem jest niniejsza specyfikacja techniczna.

Roboty wykonywac przy zatozeniu zastosowania technologii mieszanej - recznie a takze
Z uzyciem sprzetu mechanicznego - dzwigéw, maszyn do kruszenia betonu i konstrukcji
murowych oraz rozbidrek recznych. Do rozbidrek recznych przewiduje sie uzycie mtotow
pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawoéw palnikow do
ciecia i szlifierek katowych do demontazu i rozdrabniania elementéw stalowych.

Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu nie podlegajace rozbidrce,
a mogace ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robot takie jak zielen, stupy
o$wietleniowe, przewody itp. Teren prowadzenia prac przylega do drég utwardzonych, ktére
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moga by¢ wykorzystane do prowadzenia transportu. Przebieg robdt rozbidrkowych powinien
by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki lub w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
prowadzeniu robot rozbiorkowych na istniejacym obiekcie budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest komplet rozbieranych obiektow/elementéw.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory czesSciowe,
przy czym sporzadza sie jeden protokdt odbioru koncowego odbioru po jej catkowitym
wykonaniu.

Podstawg do odbioru robdt sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robdt wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
- protokdét odbioréw czesciowych,

-+ zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy
i kontroli z dokumentacja projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét budowlanych objetych ST moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych.

10. PODSTAWA PRAWNA

e PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw
i elementéw budowlanych.

e PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

e PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

e PN-86/M-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku

i metody badan

e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z
2002 r., zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 ).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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